URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1.1 Lingkup Pekerjaan

Kegiatan	: Penignkatan Pelayanan BLUD
Pekerjaan	: Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Rawat Jalan Ex. Dahlia Tahap I
Lokasi	: Kabupaten Pacitan
Sumber Dana	: BLUD RSUD

Pekerjaan yang dilakukan dalam rencana kerja dan syarat-syarat meliputi :

a. Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Rawat Jalan Ex. Dahlia Tahap I meliputi :

A. PEKERJAAN PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

I. PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

B. PEKERJAAN STRUKTUR

- I. PEKERJAAN PERSIAPAN
- II. PEKERJAAN TANAH
- III. PEKERJAAN PASANGAN / PLESTERAN
- IV. PEKERJAAN BETON
- V. PEKERJAAN RANGKA KAP / ATAP
- VI. PEKERJAAN PENUTUP KAP / ATAP
- VII. PEKERJAAN SANITASI AIR

Pacitan, 2024

Disusun Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Rumah Sakit Umum Daerah

dr. DARSONO Kabupaten Pacitan

dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes

NIP. 19711112 200212 1 007